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zleconego zadania zgodnie z cała dokumentacją proejktową oraz sztuką budowlaną nawet jeżeli nie sa ujęte w powyższym  przedmiarze robót. Wy
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wynikajace  z proejktu budowlanego. . Przedmiar robót stanwi jedynie materiał pomocniczy  do wyceny robót i należy go rozpatrywać łącznie z doku
mentacja proejktową.Wszystkie nazwy własne urządzeń lub materiałów których użyto w przedmiarze robt , kosztorysie
 i specyfikacjach technicznych należy interpretować jako definicje standardów , a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań , które powinny zostać za
stosowane . Urządzenia takie i materiały można  zastąpić równoważnymi innych producentów pod warunkiem , że ich parametry techniczne , użytko
we i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji proejktowej. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach robót adaptacyjnych zostanie wykonana :
- demontaż istniejacych pionów kanalizacyjnych wraz z istniejacymi podejściami do urza-
dzeń sanitarnych ,
- wykucie bruzd i otworów w stropach w celu demontażu istniejących rurociągów i montazu
nowych pionów PCV o srednicy 160 mm, 
- wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewódów kanalizacyjnych, 
- wykonanie przyłacza kanalizacyjnego do budynku wraz z dwoma studniami żelbetowymi o
średnicy 1200 mm z włazami typu ciężkiego,
- wykonanie wywiewki kanalizacyjnej PCV fi 75 mm na dachu budynku - 4 szt,
- montaz nowych pionów PCV fi 160 mm.
- wymianan istniejacych podejśc do przyborów sanitarnych istniejacych i nowo  projektowa-
nych , 
- odtworzenie posadzki w miejscu ułożenia kanalizacji sanitarnej,
- odtowrzenie tynków i stropów oraz posadzek . 
- wywóz i utylizacja gruzu . 
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa kanalizacji sanitarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie .

1 Roboty rozbiórkowe instalacji kanlizacyjnej 
1

d.1
KNR-W 4-
01 0209-03
uwaga p.
tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
rzędzi- wykucie otworów w stropach w celu demontażu istniejących
pionów kanalizacyjnych

m2

4*0,5*0,5*4 m2 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1

KNR-W 4-
01 0209-03
uwaga p.
tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
rzędzi- wykucie otworów w stropach w celu montażu nowoprojektowa-
nych pionów kanalizacyjnych

m2

4*0,5*0,5*4 m2 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR-W 4-
01 0518-06
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-
wa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR-W 4-
02 0229-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na
ścianach budynku

m

(3,0+0,5)*3*4 m 42,000
RAZEM 42,000

5
d.1

KNR-W 4-
02 0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

6*4 szt. 24,000
RAZEM 24,000

6
d.1

KNR-W 4-
01 0341-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

(3,0+0,5)*3*4 m 42,000
RAZEM 42,000

7
d.1

KNR-W 4-
01 0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

6,00*4*0,35 m2 8,400
RAZEM 8,400

8
d.1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,00*4*0,25 m2 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1

KNR-W 4-
01 0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm- rozbiórka podbudowy betonowej pod  posadzką
parteru.

m3

6,00*4*0,15 m3 3,600
RAZEM 3,600

10
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fun-
damenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m- wyko-
py pod leżaki kanalizacyjne

m3

6,00*4*0,35*0,8 m3 6,720
RAZEM 6,720

11
d.1

KNR-W 4-
01 0209-03
uwaga p.
tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
rzędzi- wykucie otworów w ścianach fundamentowych dla przejścia le-
zaka PCV fi 160

m2

0,5*0,5*2 m2 0,500
RAZEM 0,500

12
d.1

KNR-W 4-
01 0209-03
uwaga p.
tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
rzędzi- wykucie otworów w ścianach studni betonowych  fi 160

m2

0,25*0,25*2 m2 0,125
RAZEM 0,125

13
d.1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość
do 30 m

m3

42,0*0,25*0,25+0,35*0,8*4*6 m3 9,345
RAZEM 9,345

14
d.1

Wywóz i utylizacja gruzu m3

9,345 m3 9,345
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,345

2 Roboty zewnętrzne 
15

d.2
KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu III)-wykopy pod studnie nowoprojektowane

m3

1,5*1,5*2,0*2 m3 9,000
RAZEM 9,000

16
d.2

KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu III)- wykopy pod kolektory ściekowe

m3

0,8*0,5*4*2 m3 3,200
RAZEM 3,200

17
d.2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m- wykonanie studni pośredniej na istnieja-
cym rurociągu fi 200

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości- zmiana nakładów ze
wzgkędu na wypłycenie studni do 2,0 m
Krotność = -1

[0.5
m]
stud.

2 [0.5
m]
stud.

2,000

RAZEM 2,000
19

d.2
KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m- wykonanie studni zbiorczej na projektowa-
nym przyłaczu fi 160

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości- zmiana nakładów ze
względu na wypłycenie studni do 2,0 m
Krotność = -1

[0.5
m]
stud.

2 [0.5
m]
stud.

2,000

RAZEM 2,000
21

d.2
KNR-W 2-
18 0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

0,5*0,1*4,0*4 m3 0,800
RAZEM 0,800

22
d.2

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm- kanały ru-
rowe wewnątrz i na zewnątzr budynku

m

(6,0+4,0)*4 m 40,000
RAZEM 40,000

23
d.2

KNR-W 2-
18 0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm- obsypa-
nie rurociągu PCV o średnicy 160 mm

m3

0,5*0,25*4,0*4 m3 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR-W 2-
18 0803-05

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 225 mm wcin.

2 wcin. 2,000
RAZEM 2,000

3 Montaż pionów kanalizacyjnych o średnicy 160 mm
25

d.3
KNR-W 2-
01 0312-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

0,5*0,1*4,0*4 m3 0,800
RAZEM 0,800

26
d.3

KNR-W 4-
02 0210-
05/04 z.sz.
3.3.1.
9904-1 

Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierś-
cieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia
lub szkolnictwa wyższego - ekstrapolacja

szt.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
50,0 m 50,000
 
4,0*((3,0+0,5)*3+1,5*2) szt. 54,000

RAZEM 54,000
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27

d.3
KNR-W 4-
02 0211-
06/05 z.sz.
3.3.1.
9904-1 

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelka-
mi gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego -
ekstrapolacja

szt.

4*2*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000

28
d.3

KNR-W 4-
02 0212-08
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą
wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
24 m 24,000
 
4*2*3 msc. 24,000

RAZEM 24,000
29

d.3
KNR-W 4-
02 0214-06
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm - obiek-
ty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

4*2*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000

30
d.3

KNR-W 4-
02 0214-06
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm - obiek-
ty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.3

KNR-W 2-
15 0212-02

Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
lub folią aluminiową o śr. 70 mm- analogia - monrtaż rury wywiewnej z
PCV , na dachu budynku.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 Roboty uzupełniające 
32

d.4
NNRNKB
202 0532-
06

(z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych inny-
mi materiałami

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33
d.4

KNR-W 4-
01 0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścia-
nach przy głębokości ponad 10 cm

szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

34
d.4

KNR-W 4-
01 0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatko-
waniem siatką cięto-ciągnioną

m

4*4 m 16,000
RAZEM 16,000

35
d.4

KNR-W 4-
01 0706-07

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach

szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

36
d.4

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym

m3

4*0,1*0,35*6,0 m3 0,840
RAZEM 0,840

37
d.4

KNR-W 2-
02 0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000

38
d.4

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000

39
d.4

KNR-W 4-
01 0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed-
nym miejscu z zatarciem na ostro

m2

4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000
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40

d.4
KNR-W 4-
01 0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek
terakotowych 30x30 cm na kleju

m2

4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa kanalizacji sanitarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie .
1 Roboty rozbiórkowe instalacji kanlizacyjnej 
1

d.
1

KNR-W 4-01
0209-03 uwa-
ga p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05
m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzędzi- wykucie otworów
w stropach w celu demontażu istniejących
pionów kanalizacyjnych
obmiar  = 4*0,5*0,5*4 = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,1*0,27=3,267 r-g/m2
r-g 13,0680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

2
d.
1

KNR-W 4-01
0209-03 uwa-
ga p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05
m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzędzi- wykucie otworów
w stropach w celu montażu nowoprojek-
towanych pionów kanalizacyjnych
obmiar  = 4*0,5*0,5*4 = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,1*0,27=3,267 r-g/m2
r-g 13,0680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

3
d.
1

KNR-W 4-01
0518-06 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 10
m2
obmiar  = 4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31*1,4=0,434 r-g/m2
r-g 1,7360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

4
d.
1

KNR-W 4-02
0229-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanaliza-
cyjnego o śr. 150 mm - na ścianach bu-
dynku
obmiar  = (3,0+0,5)*3*4 = 42,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m
r-g 12,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

5
d.
1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur
żeliwnych o śr. 100 mm
obmiar  = 6*4 = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 16,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

6
d.
1

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar  = (3,0+0,5)*3*4 = 42,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m
r-g 63,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

7
d.
1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zapra-
wie i kleju
obmiar  = 6,00*4*0,35 = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 7,7280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

8
d.
1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 6,00*4*0,25 = 6,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 4,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

9
d.
1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm- rozbiórka podbudowy betonowej
pod  posadzką parteru.
obmiar  = 6,00*4*0,15 = 3,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,8 r-g/m3
r-g 49,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
10
d.
1

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych
szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-
rociągi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5
m- wykopy pod leżaki kanalizacyjne
obmiar  = 6,00*4*0,35*0,8 = 6,720 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m3
r-g 8,0640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

- 8 -
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.
1

KNR-W 4-01
0209-03 uwa-
ga p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05
m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzędzi- wykucie otworów
w ścianach fundamentowych dla przejścia
lezaka PCV fi 160
obmiar  = 0,5*0,5*2 = 0,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,1*0,27=3,267 r-g/m2
r-g 1,6335 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
12
d.
1

KNR-W 4-01
0209-03 uwa-
ga p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05
m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzędzi- wykucie otworów
w ścianach studni betonowych  fi 160
obmiar  = 0,25*0,25*2 = 0,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,1*0,27=3,267 r-g/m2
r-g 0,4084 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
13
d.
1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w
jednym poziomie na odległość do 30 m
obmiar  = 42,0*0,25*0,25+0,35*0,8*4*6
= 9,345 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,4 r-g/m3
r-g 22,4280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
14
d.
1

Wywóz i utylizacja gruzu
obmiar  = 9,345 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe instalacji kanlizacyjnej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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jedn.

R M S

2 Roboty zewnętrzne 
15
d.
2

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub
jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat. gruntu III)-wyko-
py pod studnie nowoprojektowane
obmiar  = 1,5*1,5*2,0*2 = 9,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m3
r-g 20,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
16
d.
2

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub
jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat. gruntu III)- wyko-
py pod kolektory ściekowe
obmiar  = 0,8*0,5*4*2 = 3,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m3
r-g 7,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
17
d.
2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3 m- wykonanie studni pośred-
niej na istniejacym rurociągu fi 200
obmiar  = 1 stud.

stu
d.

-- R --
1* robocizna

36,05*0,955=34,42775 r-g/stud.
r-g 34,4278 0,000 0,00

-- M --
2* krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm

5,25 szt./stud.
szt. 5,2500 0,000 0,00

3* cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150
287 szt./stud.

szt. 287,0000 0,000 0,00

4* masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa
naturalnego
0,301 m3/stud.

m3 0,3010 0,000 0,00

5* masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa
naturalnego
0,644 m3/stud.

m3 0,6440 0,000 0,00

6* zaprawa cementowa M 80
0,41 m3/stud.

m3 0,4100 0,000 0,00

7* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji 'Abizol R'
9,82 dm3/stud.

dm
3

9,8200 0,000 0,00

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji Abizol 'P'
22,21 szt/stud.

szt 22,2100 0,000 0,00

9* stopnie włazowe żeliwne
8 szt./stud.

szt. 8,0000 0,000 0,00

10
*

właz żeliwny ciężki
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,000 0,00

- 10 -
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
*

pokrywy żelbetowe nadstudzienne
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,000 0,00

12
*

pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,000 0,00

13
*

materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
14

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
3,16 m-g/stud.

m-g 3,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
18
d.
2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości- zmiana
nakładów ze wzgkędu na wypłycenie
studni do 2,0 m
Krotność = -1
obmiar  = 2 [[0.5 m] stud.]

[0.5
m]
stu
d.

-- R --
1* robocizna

2,37*0,955*-1=-2,26335 r-g/[0.5 m] stud.
r-g -4,5267 0,000 0,00

-- M --
2* krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm

1,05*-1=-1,05 szt./[0.5 m] stud.
szt. -2,1000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 80
0,01*-1=-0,01 m3/[0.5 m] stud.

m3 -0,0200 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji 'Abizol R'
1,9*-1=-1,9 dm3/[0.5 m] stud.

dm
3

-3,8000 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji Abizol 'P'
4,22*-1=-4,22 szt/[0.5 m] stud.

szt -8,4400 0,000 0,00

6* stopnie włazowe żeliwne
1,7*-1=-1,7 szt./[0.5 m] stud.

szt. -3,4000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
8* żuraw samochodowy 4 t

0,47*-1=-0,47 m-g/[0.5 m] stud.
m-g -0,9400 0,000 0,00

9* samochód skrzyniowy 5-10 t
0,28*-1=-0,28 m-g/[0.5 m] stud.

m-g -0,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
19
d.
2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3 m- wykonanie studni zbiorczej
na projektowanym przyłaczu fi 160
obmiar  = 1 stud.

stu
d.

-- R --
1* robocizna

36,05*0,955=34,42775 r-g/stud.
r-g 34,4278 0,000 0,00

-- M --
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2* krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm
5,25 szt./stud.

szt. 5,2500 0,000 0,00

3* cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150
287 szt./stud.

szt. 287,0000 0,000 0,00

4* masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa
naturalnego
0,301 m3/stud.

m3 0,3010 0,000 0,00

5* masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa
naturalnego
0,644 m3/stud.

m3 0,6440 0,000 0,00

6* zaprawa cementowa M 80
0,41 m3/stud.

m3 0,4100 0,000 0,00

7* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji 'Abizol R'
9,82 dm3/stud.

dm
3

9,8200 0,000 0,00

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji Abizol 'P'
22,21 szt/stud.

szt 22,2100 0,000 0,00

9* stopnie włazowe żeliwne
8 szt./stud.

szt. 8,0000 0,000 0,00

10
*

właz żeliwny ciężki
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,000 0,00

11
*

pokrywy żelbetowe nadstudzienne
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,000 0,00

12
*

pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,000 0,00

13
*

materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
14

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
3,16 m-g/stud.

m-g 3,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
20
d.
2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości- zmiana
nakładów ze względu na wypłycenie stud-
ni do 2,0 m
Krotność = -1
obmiar  = 2 [[0.5 m] stud.]

[0.5
m]
stu
d.

-- R --
1* robocizna

2,37*0,955*-1=-2,26335 r-g/[0.5 m] stud.
r-g -4,5267 0,000 0,00

-- M --
2* krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm

1,05*-1=-1,05 szt./[0.5 m] stud.
szt. -2,1000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 80
0,01*-1=-0,01 m3/[0.5 m] stud.

m3 -0,0200 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji 'Abizol R'
1,9*-1=-1,9 dm3/[0.5 m] stud.

dm
3

-3,8000 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-
cji Abizol 'P'
4,22*-1=-4,22 szt/[0.5 m] stud.

szt -8,4400 0,000 0,00

6* stopnie włazowe żeliwne
1,7*-1=-1,7 szt./[0.5 m] stud.

szt. -3,4000 0,000 0,00
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
8* żuraw samochodowy 4 t

0,47*-1=-0,47 m-g/[0.5 m] stud.
m-g -0,9400 0,000 0,00

9* samochód skrzyniowy 5-10 t
0,28*-1=-0,28 m-g/[0.5 m] stud.

m-g -0,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
21
d.
2

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materia-
łów sypkich gr. 10 cm
obmiar  = 0,5*0,1*4,0*4 = 0,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,1 r-g/m3
r-g 1,6800 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

2,196 t/m3
t 1,7568 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,77 m-g/m3
m-g 0,6160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
22
d.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm- kanały rurowe wew-
nątrz i na zewnątzr budynku
obmiar  = (6,0+4,0)*4 = 40,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 13,8000 0,000 0,00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 160 mm
1,02 m/m

m 40,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,3320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
23
d.
2

KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materia-
łów sypkich gr. 25 cm- obsypanie rurocią-
gu PCV o średnicy 160 mm
obmiar  = 0,5*0,25*4,0*4 = 2,000 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
1,82 r-g/m3

r-g 3,6400 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

2,196 t/m3
t 4,3920 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,67 m-g/m3
m-g 1,3400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
24
d.
2

KNR-W 2-18
0803-05

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi
z rur PVC o śr. 225 mm
obmiar  = 2 wcin.

wci
n.

-- R --
1* robocizna

12,6 r-g/wcin.
r-g 25,2000 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki żeliwne kielichowe do połączeń

sztywnych o śr. 225 mm
49 szt/wcin.

szt 98,0000 0,000 0,00

3* kształtki żeliwne przejściowe ZPZ
1 szt./wcin.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* kształtki żeliwne przejściowe ZKZ
1 szt./wcin.

szt. 2,0000 0,000 0,00

5* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC
1 szt./wcin.

szt. 2,0000 0,000 0,00

6* ołów
6,8 szt/wcin.

szt 13,6000 0,000 0,00

7* sznur konopny surowy
0,7 m/wcin.

m 1,4000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
9* samochód dostawczy do 0.9 t

0,3 m-g/wcin.
m-g 0,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Montaż pionów kanalizacyjnych o średnicy 160 mm
25
d.
3

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
obmiar  = 0,5*0,1*4,0*4 = 0,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,88 r-g/m3
r-g 0,7040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
26
d.
3

KNR-W 4-02
0210-05/04 z.
sz.3.3.1.
9904-1 

Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 160
mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-
mowymi lub za pomocą klejenia - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
- ekstrapolacja
obmiar 
ilość odcinków = 4,0*((3,0+0,5)*3+1,5*
2) = 54,000 szt.
łączna długość = 50,0 m

szt.

-- R --
1* robocizna

0,78*1,2=0,936 r-g/szt.
r-g 50,5440 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacji wewnętrznej kieli-

chowe o śr. 110 mm
1,05 m/m

m 52,5000 0,000 0,00

3* złączki dwukielichowe z PCW o śr. 110
mm
1 szt./szt.

szt. 54,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110
mm
1 szt./szt.

szt. 54,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
27
d.
3

KNR-W 4-02
0211-06/05 z.
sz.3.3.1.
9904-1 

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm
z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
- obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego - ekstrapolacja
obmiar  = 4*2*3 = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,78*1,2=0,936 r-g/szt.
r-g 22,4640 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacji wewnętrznej kieli-

chowe o śr. 110 mm
1,05 m/szt.

m 25,2000 0,000 0,00

3* trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej o
śr. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00

4* złączki dwukielichowe z PCW o śr. 110
mm
1 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00
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5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110
mm
1 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
28
d.
3

KNR-W 4-02
0212-08 z.sz.
3.3.1. 9904-1

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110
mm łączonych metodą wciskową - obiek-
ty służby zdrowia lub szkolnictwa wyż-
szego
obmiar 
ilość podejść = 4*2*3 = 24,000 msc.
łączna długość = 24 m

msc
.

-- R --
1* robocizna

1,83*1,2=2,196 r-g/msc.
r-g 52,7040 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacji wewnętrznej kieli-

chowe o śr. 110 mm
1,05 m/m

m 25,2000 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110
mm
2 szt./msc.

szt. 48,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110
mm
3 szt./msc.

szt. 72,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
29
d.
3

KNR-W 4-02
0214-06 z.sz.
3.3.1. 9904-1

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z
PVC o śr. 150 mm - obiekty służby zdro-
wia lub szkolnictwa wyższego
obmiar  = 4*2*3 = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,4*1,2=1,68 r-g/szt.
r-g 40,3200 0,000 0,00

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr. 150

mm
1 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00

3* uszczelki gumowe okrągłe o przekroju
kołowym o śr. 150 mm
2 szt./szt.

szt. 48,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. 150
mm
1 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
30
d.
3

KNR-W 4-02
0214-06 z.sz.
3.3.1. 9904-1

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z
PVC o śr. 150 mm - obiekty służby zdro-
wia lub szkolnictwa wyższego
obmiar  = 4 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1,4*1,2=1,68 r-g/szt.
r-g 6,7200 0,000 0,00

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr. 150

mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* uszczelki gumowe okrągłe o przekroju
kołowym o śr. 150 mm
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. 150
mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
31
d.
3

KNR-W 2-15
0212-02

Rury wywiewne żeliwne uszczelnione
sznurem i zaprawą cementową lub folią
aluminiową o śr. 70 mm- analogia - monr-
taż rury wywiewnej z PCV , na dachu bu-
dynku.
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 2,7200 0,000 0,00

-- M --
2* rury wywiewne żeliwne o śr. 70 mm

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* folia aluminiowa
0,1 kg/szt.

kg 0,4000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,14 m-g/szt.
m-g 0,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

PODSUMOWANIE

Montaż pionów kanalizacyjnych o średnicy 160 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Roboty uzupełniające 
32
d.
4

NNRNKB
202 0532-06

(z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyj-
nych w dachach krytych innymi materia-
łami
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,7661 r-g/szt.
r-g 7,0644 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z miedzi, gr. 0,50

1,453 kg/szt.
kg 5,8120 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,044 dm3/szt.

dm
3

0,1760 0,000 0,00

4* gwoździe z miedzi
0,016 tys.szt./szt.

tys.
szt.

0,0640 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,002 m-g/szt.
m-g 0,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
33
d.
4

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni
do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm
obmiar  = 4*4 = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/szt.
r-g 52,8000 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
0,011 t/szt.

t 0,1760 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
0,038 t/szt.

t 0,6080 0,000 0,00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyj-
ny
0,064 t/szt.

t 1,0240 0,000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0054 m3/szt.

m3 0,0864 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.
III
0,0036 m3/szt.

m3 0,0576 0,000 0,00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,04 kg/szt.

kg 0,6400 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0,06 m-g/szt.
m-g 0,9600 0,000 0,00

10
*

żuraw okienny przenośny
0,21 m-g/szt.

m-g 3,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Razem z narzutami:  0,000
34
d.
4

KNR-W 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.
III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciąg-
nioną
obmiar  = 4*4 = 16,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,82 r-g/m
r-g 13,1200 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0034 t/m
t 0,0544 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
2,3 kg/m

kg 36,8000 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,02304 t/m

t 0,3686 0,000 0,00

5* siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej
gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm
0,35 m2/m

m2 5,6000 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/m

kg 0,9600 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,4800 0,000 0,00

9* betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m

m-g 0,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
35
d.
4

KNR-W 4-01
0706-07

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z za-
prawy cem.-wap. w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1
miejsca do 0.25 m2 na stropach
obmiar  = 4*4 = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/szt.
r-g 11,8400 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0013 t/szt.
t 0,0208 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
1,7 kg/szt.

kg 27,2000 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,01206 t/szt.

t 0,1930 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 0,3200 0,000 0,00

7* betoniarka 150 dm3
0,02 m-g/szt.

m-g 0,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
36
d.
4

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na
podłożu gruntowym
obmiar  = 4*0,1*0,35*6,0 = 0,840 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 4,4184 0,000 0,00

-- M --
2* masa betonowa zwykła z kruszywa natu-

ralnego
1,03 m3/m3

m3 0,8652 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
37
d.
4

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z papy na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa
obmiar  = 4*4*0,5 = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,295 r-g/m2
r-g 2,3600 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 2,4000 0,000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowa-
ny na gorąco
1,6 kg/m2

kg 12,8000 0,000 0,00

4* papa asfaltowa izolacyjna
1,15 m2/m2

m2 9,2000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0098 m-g/m2
m-g 0,0784 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0077 m-g/m2

m-g 0,0616 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
38
d.
4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 4*4*0,5 = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 0,7128 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm

1,05 m2/m2
m2 8,4000 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,0256 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0376 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
39
d.
4

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o po-
wierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na ostro
obmiar  = 4*4*0,5 = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 7,6800 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

0,013 t/m2
t 0,1040 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,0594 t/m2

t 0,4752 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
40
d.
4

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1
m2 w jednym miejscu z płytek terakoto-
wych 30x30 cm na kleju
obmiar  = 4*4*0,5 = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,67 r-g/m2
r-g 21,3600 0,000 0,00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe

terakotowe
1,13 m2/m2

m2 9,0400 0,000 0,00

3* masa klejąca(sucha mieszanka)
2,7 kg/m2

kg 21,6000 0,000 0,00

4* masa fugowa
0,36 kg/m2

kg 2,8800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



SOSW przebudowa kanalizacji-ślepy PODSUMOWANIE

Roboty uzupełniające 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe instalacji kanli-

zacyjnej 
0,00

2 Roboty zewnętrzne 0,00
3 Montaż pionów kanalizacyjnych o

średnicy 160 mm
0,00

4 Roboty uzupełniające 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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